

# 入札結果一覧

入札執行日 令和5年10月17日 (火)

頁: 1

単位 (円) 消費税含まず

No.	件名	最低価格業者	落札額	予定価格	請負率
1	大谷川雨水幹線護岸等修繕工事 (下広谷)	不調			
2	大谷川雨水幹線管理用地樹木伐採工事 (東坂戸)	(株) 渋谷造園土木 坂戸支店	5,240,000	5,519,000	94.94%

# 入 札 経 過 調 書

件 名	大谷川雨水幹線護岸等修繕工事（下広谷）				
入 札 年 月 日	令和5年10月17日（火） 09時00分～09時30分		契 約 方 法	指名競争入札	
入 札 執 行 場 所	坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎 総務課		主 管 課	維持管理課	
	設計額（円）	予定価格（円）	最低制限価格（円）	落札額（円）	
税 込	A 58,735,600		D	F	
税 抜	B 53,396,000	C	E		
		C/B	E/B	F/A	
業 者 名	第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考	
1 カツタコムテン （株）勝田工務店				辞退	
2 キョウケンセツコウジ 協和建設工事（株）				辞退	
3 ヤキザリースケンセツ （株）柳沢リース建設				辞退	
4 カイトウケンセツキョウ 開道建設業（同） 埼玉西部営業所				辞退	
5 アズマコウキョウ （株）東興業 鶴ヶ島営業所				辞退	
6 ナカムラグミ （株）中村組 西部営業所				辞退	
7 スキモトケンコウキョウ （株）杉本土建工業 埼玉西部営業所				辞退	
8 トクエウキョウ 徳江工業（株） 坂戸営業所				辞退	
9 ヤマキシゾウエン （株）山岸造園 鶴ヶ島支店				辞退	
10 モトハシグミ （株）本橋組 坂戸営業所				辞退	
11 シムラコウキョウ （株）島村工業				辞退	
12 イダテクノス 伊田テクノス（株）				辞退	
13 ハツカリコウキョウ 初雁興業（株）				辞退	
14 カサトクミ （株）中里組				辞退	
15 カントウケンセツ （株）関東建設				辞退	

# 入 札 経 過 調 査 書

件 名	大谷川雨水幹線護岸等修繕工事（下広谷）				
入 札 年 月 日	令和5年10月17日（火） 09時00分～09時30分		契 約 方 法	指名競争入札	
入 札 執 行 場 所	坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎 総務課		主 管 課	維持管理課	
	設計額（円）	予定価格（円）	最低制限価格（円）	落札額（円）	
税 込	A 58,735,600		D	F	
税 抜	B 53,396,000	C	E		
		C/B	E/B	F/A	
業 者 名	第 1 回 目 (円)	第 2 回 目 (円)	第 3 回 目 (円)	備 考	
16	カハシトケン （株）高橋土建				辞退
17	タムコウキョウシヨ （株）田村工業所				辞退
18	ミミコウムシヨ （株）三上工務所				辞退
19	オノコウムシヨ （株）大野工務所				辞退
20	イノハコウキョウ 猪鼻工業（株）				辞退
21	シヨウコウキョウ 昭和工業（株）				辞退
22	スガケンセツ （株）須長建設				辞退
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

この入札は、応札が無かったため、不調となった。

# 入 札 経 過 調 書

件 名	大谷川雨水幹線管理用地樹木伐採工事（東坂戸）				
入 札 年 月 日	令和5年10月17日（火） 09時30分～10時00分		契 約 方 法	指名競争入札	
入 札 執 行 場 所	坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎 総務課		主 管 課	維持管理課	
	設計額（円）	予定価格（円）	最低制限価格（円）	落札額（円）	
税 込	A 6,070,900	6,070,900	D 5,434,000	F 5,764,000	
税 抜	B 5,519,000	C 5,519,000	E 4,940,000	5,240,000	
		C/B 100.00%	E/B 89.51%	F/A 94.94%	
業 者 名	第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考	
1 トネカワ造園 （有）利根川造園	5,293,000			2	
2 コシマ造園 （有）小嶋造園	5,300,000			3	
3 オイヅウ造園 （有）大井造園土木	5,350,000			4	
4 ナカマル造園 （有）仲丸造園	5,371,000			5	
5 ナガシマ造園 （株）長島造園	5,500,000			6	
6 コトウリョク （株）後藤緑化	5,500,000			6	
7 シバヤ造園 （株）渋谷造園土木 坂戸支店	5,240,000			落札	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					